
园林工程控制价编制说明

工程名称：2021-2023年度岛外部分天桥及高架桥三角梅养护
	一、工程概况
 1、建设地点：厦门海沧区，同安区；

 2、工程专业：园林工程；
 3、工程类型：园林工程；

4、工程内容：绿化养护工程，2021-2023年度岛外部分天桥及高架桥三角梅养护。

二、编制范围

按照公路中心拟纳入人行天桥和高架桥立体绿化养护招标费用统计表，编制范围包括各高架桥及人行天桥三角梅养护等。

三、编制依据

1、统计表：公路中心拟纳入人行天桥和高架桥立体绿化养护招标费用统计表等；
2、地质勘察报告：无；

3、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、消耗量定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件；

5、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）。

6、人材机价格：

（1）人工费指数： 1.1278(厦建筑[2020]31号)

（2）施工机械台班价格：按照福建省2019年第三季度清单机械台班

（3）材料价格：厦门市海沧区2021年08期清单综合价（不含台班）、福建省2020定额材料综合单价、 定额基期价格、市场询价。

4、 取费标准

1、 工程类别：园林工程；
2、 总承包服务费费率：无。

3、风险费率：按/。

4、税率：按9%。

五、其他说明

1. 本工程养护期全部为日常养护，本工程绿化养护期以统计表为准，养护等级为特级，按实结算；

2. 本工程三角梅平均规格为：高度：60cm，冠幅：50cm；

3. 三角梅控花次数及频次：同安红三角梅开花节点包括春节、五一、国庆三个节点；小叶紫三角梅的开花节点包括五一、9.8洽谈会、金鸡百花电影节（约十一月份）三个节点；
4. 三角梅栽植在玻璃钢盆器（常用规格600*300*500（mm）），平均每盆栽植三角梅2株。
5.专项完善提升费用暂按140万元，结算时按实际调整。
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